Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.

Regenerace bytového domu v Praze 4, Hraského ¢.p. 1908,1909,19010,

1. Kryci list nabidky

1.1 IdentifikaCni udaje uchazece

uchazec: Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.
se sidlem : Praha 4 Ohradni 26 140 00
zastoupend : Ing.arch. Petrem Maskem — jednatelem ¢&. aut.0657
ICO 264 96 119
DIC: CZ26496119

zapsand v obchodnim rejstfiku: u Méstského soudu v Praze v oddile C,
vlozka 85849

bankovni spojeni: CSOB - Praha 10 &.Uétu 174092566/0300

Tel 241 480 304
603 251 184
www.a-masek.cz

1.2 pfedmét podnikani
Projektova ¢innost ve vystavbé
InZenyrska c¢innost v investiéni vystavbe ,

1.3. osoby opravnéné jednat za uchazece
Opravnénou osobou je ing.arch. Petr Masek

1.4 nabidkova cena
cena dila 251.000,- K¢

Stavebni projekce
architekt Masek, s.r.o.
Praha 4, Ohradni 26
1CQ 26496119

V Praze 25.kveétna 2011 -
Ing. arch. Petr Masek




Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.

1. Nabidka projekénich praci a inzenyrské ¢innosti



Predmétem nabidky jsou projek&ni prace , inzenyrska ¢innost a autorsky dozor na
stavbu:

Regenerace bytového domu v Praze 4, Hraského ul €.p.
1908,1909,1910

Navrh ceny

Projekt pro vydani SP (1.1, 1.2,1.4,1.5)

1 stavabil castt statkGEABIANY .. covve cvncesmmmmnan summmamess v HEOLLOD; 1R
2. Elektroinstalace a slaboproud.............ocoovviiiiiii 66.000,-K¢&
R TP S— 15.000,-K¢&
4. Zdravotni iNStalace.........c.oeviieiiii 9.000,-K¢
6. Vykaz vymer ( 1.3).......oooiiiiiiiiii e 8.000,-KE

Autorsky dozor bude pocitan hodinové 450,-K&/hod

Inzenyrska &innost (1.6)
Obstarani stavebniho povoleni véetné potfebnych stanovisek......... 16.000,-K¢&

Stavebni projent:
architekt Masek, s m
4 4, Ohradni 26
496119

Ing.arch. Petr Masek
jednatel firmy
Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.
Praha 4, Ohradni 26



Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.

2.3. Kvalifika¢ni predpoklady



2.3 Zakladni kvalifikaéni pfedpoklady

Cestné prohlaseni

Prohlasuiji, Ze jsem nikdy nebyl pravomocné odsouzen a Ze splfiuji podminky uvedené
v zdkoné ¢&. 137/2006 uvedené v § 53 odst. 1 pod pismenem a,b,c,d, a e. Dale pod

pismenem i

Ing.arch. Petr Masek

jednatel firmy

Stavebni projekce architekt Masek s.r.o.
Praha 4, Ohradni 26

2.3.1 Profesni kvalifikacni predpoklady

a) vpis z obchodnfhe refstithu — ... wasvensmmssss: ws sspavisisase vevavs v [PHIONA T
b) zivnostensky list — projektova ginnost ve vystavbé ..................... pfiloha 2
zivnostensky list - inzenyrska ¢innost v investi¢ni vystavbé .......... pfiloha 3

¢) autorizace vydana Ceskou komorou architektl s registraci 0567.....pfiloha 4

2.3.2 Priehled vybranych zakazek

- Projekty, které byly vypracovany v poslednich letech:

Bytové domy v Praze 8, ul Na Strazi - 8 bytovych domu 90 bytu / realizovano/
Bytové domy v Praze 8 Déblice ul K Lomu 2 domy 24 byt(i / v realizaci/
Komplex fadovych rodinnych domU Nezarska, Hostavice 120 RD / realizovano/
Komplex fadovych RD Vinof 64 RD , 3 bytové domy /realizovano/

Hotel Adriana , Kralupy nad Vlitavou / projekt rekonstrukce a nastavby stavajicino

objektu pro 300 osob



2.3.3. Jiné reference nasi projektové kancelare

Regenerace panelovych doml na sidliti Prosek a Cerny most ( dale foto)

2.3.4. Harmonogram praci

Prizkumy a analyza stavajicich podkladd .................. 2 tydny
Prajekt DBP..om s susmsmmrman cnvsosmssen s 110 AL
Obstarani stanovisek pro SP..................o 6 tydnud
Podani zadostiavydani SP...................................8 tydnu

2.3.5 Pojisténi
Firma je pojisténa u CSOB pojistovny , &islo smlouvy 8024310528 .

Pojistna ¢astka 2.000.000,-K& .............cooeeiviiiiiiieieeee oo piiloha 5

2.3.6.
Realizovana stavba v posledni dobé - zatepleni a rekonstrukce celého domu

Bytovy dum na Spofilové Hlavni ul. , - dokon¢eno v 12/2010

2.4,
Zahajeni praci — 3 tyden v ¢ervnu 2011

2.5.
Smlouva o dilo — viz pfiloha
Vykaz vymeér - viz pfiloha

Predstaveni projek&niho atelieru
Projekéni atelier vznikl v roce 2001 a byl zalozeny jednatelem spoleCnosti panem
Ing.arch. Petrem Masgkem, ktery dfive byl spole¢nikem firmy SPI s.r.o. Po odchodu
z této firmy se osamostatnil a dnes jiz zde pracuje Sest stalych a dva externi
pracovnici. Profesi jsou tfi architekti a tfi stavebni inzenyfi. Pfedmétem prace jsou
pfedev§im projekty pozemnich staveb rizného charakteru, vyjimecné jsou zde
zpracovavany projekty urbanistické a interiéry. Projekty jsou zpracovavany ve vsech

projektovych fazich.



Predstavitel spole¢nosti - Ing.arch. Petr Masek absolvoval FA CVUT v roce 1977 a
nasledné do roku 1992 pracoval v projektovém stfedisku Prazského stavebniho
podniku a to prfedevsim se zaméfenim na rekonstrukce domu / i panelovych /.

V soucasné dobé se jeho atelier zaméfuje predevs§im na novou bytovou vystavbu a to
nejen individudlni ale téz bytové domy. Nejen toto ale i dal$i prace v celé Sifi

projektovych Cinnosti.



SMLOUVA O DILO

cislo:
ze dne: 25 kvétna 2007

uzavicena podle § 536 a nasl. obchodniho zdkoniku

CL. 1 SMLUVNI STRANY

Zhotovitel: Stavebni projekce arch. Masek s r.o.

zastoupend Ing. arch. Petrem Maskem — jednatel spolecnosti
se sidlem Ohradni 26
140 00 Praha 4 - Michle
ICO: 26496119
DIC: 004-26496119
bankovni spojeni: CSOB - Praha 10
cislo uctu: 174092566/0300

zapsand v obchodnim rejstiiku: 1 Méstského soudu v Praze v oddile C, vlozka 85849

Objednatel: Spoleéenstvi vlastnikii jednotek
Hraského 1908-10

zastoupend p. lvanem Herodkem , piedseda pfedstavenstva
se sidlem Praha 4, Hraského 1910, Chodov 148 00

ICO: 27645398
DIC:



CL. 2 PREDMET SMLOUVY, ROZSAH A OBSAH PROJEKTU

Zhotoveni projektova dokumentace k regeneraci bytového domu v Praze
4, Hraského ¢.p.1908,9,10

Predmétem smlouvy jsou:

2.1.1. Piiprava zakazky: vyhodnoceni podkladii a provedeni analyzu vychozich
podkladii, zpracovanych v pfedinvesti¢ni fizi projektu

2.1.2.
vypracovani architektonického a stavebniho feSeni regenerace obytného
domu, tvofeného tfemi domy spole¢enstvi vlastnikl Projedndni zaméru
s vefejnopravnimi organy statni spravy.
2.8
obstarani stavebniho povoleni
2.14.

autorsky dozor

CL. 3 ZPUSOB VYPRACOVANI PROJEKTU

3.1. PH vypracovani dokumentace bude zhotovitel dodrzovat obecné zdvazné piedpisy,
technické normy, ustanoveni této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady objednatele,
zapisy a dohodami smluvnich stran a vyjadienimi vefejnopravnich organii a organizaci.
Dokumentace bude zpracovéana podle platné vyhlasky o dokumentaci staveb ¢499/2006

3.2.  Pokud se v pribéhu zpracovani projektu uvedeném v pfedmétu této smlouvy, objevi
skutecnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel upravit
dodatkem k této smlouvé cenu a termin plnéni v nidvaznosti na zménu pfedmétu plnéni.

CL. 4 DOBA PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje, e vypracuje a doda pfedmét dohodnuty v rozsahu a obsahu
¢l. 2 této smlouvy v terminech do:

¢l. smlouvy 2.1.1. 3 tydny od podpisu smlouvy
¢l. smlouvy2.1.2 10 tydnii
¢l. smlouvy2.1.3 6 tydnti

4.2. Dodrzeni tohoto je zavislé na fadné a v&asné soucinnosti objednatele dohodnuté v
této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim sou¢innosti neni zhotovitel v
prodleni se splnénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v dohodnutém terminu.

4.3. Pfedmét plnéni podle €. 2 této smlouvy je splnén fadnym vypracovanim a
odevzddnim projektu objednateli. Odevzdinim projektu se rozumi odevzddni projektu
objednateli s potvrzenim o pfevzeti (piedavaci dopis).



CL. 5 SOUCINNOSTI A PODKLADY OBJEDNATELE

5.1.  Projekt podle této smlouvy zpracovatel vypracuje a dodd podle programu
objednatele, ktery je popsdn v podminkdch nabidky.

5.2.  Objednatel se zavazuje, Z¢ po dobu zpracovani projektu bude se zhotovitelem v
nezbytné nutné mife spolupracovat, zejména predavanim nezbytnych dopliujicich udaju,
zpiesnénim podkladi. Bude projednévat dil¢i navrhy , variantni feSeni se zadavatelem.

5.3.  Objednatel zodpovidd za to, 7e pfedané podklady a doklady nebudou mit Zddné
pravni vady.

CL. 6 CENA PLNENI, PLATEBNI PODMINKY

6.1. Cena za zhotoveni piedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. 2 této smlouvy je dojednana
dohodou smluvnich stran.

¢l. smlouvy 2.1.1 25.000,-
¢l. smlouvy 2.1.2 210.000
¢l. smlouvy 2.1.3 16.000

6.2. Cena za autorsky dozor byla stanovena dohodou smluvnich stran. Cena byla
stanovena hodinovou sazbou / 450 K¢&,-/ K cenam bude pfi vyuctovani piipoctena DPH
20%.V cen¢ podle bodu 6.3. je zahrnuto max.:

6.3.1.  6x projekt DSP

6.3.2. Pfipadna dalsi vyhotoveni bude zhotovitel fakturovat zvlast¢ za zvlastni
thradu.

6.3. Podkladem pro uhradu ceny bude faktura, vystavend zhotovitelem po splnéni
pfedmétu této smlouvy. Pfedmét smlouvy je rozdélen na Elanky 2.1.1. - 2.1.3. Faktura je
splatna do 14 dnti od jejiho pfeddni objednateli.

6.4. Smluvni strany se dohodly na poskytnuti finanéni uhrady na podkladé zalohovych
faktur za téchto podminek:

1. platba pii podpisu smlouvy

2. platba pii schvaleni projektové dok .
3.platba pfi odevzdani projektu na stavebni
urad

Vytétovani pii vydani SP

Platba za autorsky dozor



6.3, Pii nedodrZeni terminu zhotoveni pfedmétu smlouvy podle ¢1. 4. bude cena sniZena
o pendle, které bude ¢&init na kazdy pracovni den prodleni 0.08% z ceny dila. Pfi nedodrzeni
platby ze strany zadavatele bude zhotovitel opravnén fakturovat pendle ve vysi 0.05%
z dluzné &astky.

6.6.  Dojde-li ke zrugeni, nebo k odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele, bude
zhotovitel price, rozpracované ke dni zrufeni nebo odstoupent, fakturovat objednateli ve vysi:

Vz4jemné dohodnutého rozsahu provedenych praci ke dni zruseni (odstoupeni) této
smlouvy a to podilem z dohodnuté ceny v souladu s § 548 odst. 2 obchodniho zdkoniku.

CL.7 ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

7.1.  Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle této smlouvy
a 7e po stanovenou dobu bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2.  Zhotovitel odpovida za vady, které md projekt v dobé jeho odevzdani objednateli. Za
vady, vzniklé po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyZ jejich pfi¢inou bylo poruSeni
jeho povinnosti.

7.3. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpiisobeny pouzitim podkladd pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
nebo na né objednatele upozornil, ale ten na jejich pouziti trval.

7.4. Zaruéni doba z diivodii uvedenych v &l. 7.2. této smlouvy je pétileta a zacind dnem
odevzdani projektu objednateli.

7.5. Pro pripad vady projektu sjednavaji ob& strany pravo objednatele poZadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiné dohody se
nevylu¢uje. Zhotovitel se zavazuje piipadné vady projektu odstranit bez zbyte¢ného odkladu
po uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem.

7.6. Piipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen
uplatnit, po zji§téni vady pisemné do rukou zastupce zhotovitele.

CL. 8 ZMENA ZAVAZKU

8.1.  Objednatel se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zdvazku, zméni-li se po uzavieni
smlouvy vychozi podklady, rozhodné pro uzavfeni této smlouvy, a nebo vzniknou nové
pozadavky objednatele.

8.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze povinnd organizace uhradi organizaci opravnéné v
doloZené vysi naklady na vykonané prace, které vznikly:

8.3.1. Zhotoviteli tim, Ze objednatel ani v dodate¢né lhaté pfiméfené zdvazku,
urené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost souéinnosti v dojednaném
rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy odstoupil.



9 VSEOBECNE UJEDNANI

9.1. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, Fidi se vzdjemné vztahy smluvnich stran
obecné zavaznymi ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

9.2. Objednatel je oprévnén pouzit dilo - pfedmét této smlouvy vyluéné k ucelim
vyplyvajicim z této smlouvy. Jeho jiné vyuziti, zejména piipadné prenechdni k vyuZivani
tfetim osobam, je podminéno vyslovnym souhlasem zhotovitele.

9.3. Vychozi podklady a zpracované origindly zlstavaji v archivu zhotovitele.

9.4. Smlouva je uzaviena okamZikem, kdy je souhlas s obsahem ndvrhu dorucen
zhotoviteli. Smlouva vzniké souhlasem s jejim celym obsahem.

9.5. Tuto smlouvu je mozno ménit jen pisemnymi dodatky, podepsanymi statutdrnimi
zastupci smluvnich stran.

9. 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich . Kazd4 strana obdrzi po jednom
vyhotoveni.

9.7. Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim. § 268 zak. ¢. 513/1991 Sb., Ze
jejich zavazkovy vztah se fidi obchodnim zakonikem.

9.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim obsah této smlouvy dobfe znam, Ze tato smlouva
byla pied jejim podpisem jejich zastupci prectena, ze byla uzaviena podle jejich prave a
svobodné vile, ur¢ité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek.

V Praze V Praze
Ing.arch Petr MaSek



